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Часть 44. Подводно – строительные (водолазные) работы 
 

 
 

  

Номера 
расценок 

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч. 

оплата 
труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 
неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения 
всего 

в т.ч. 
оплата 
труда 

машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)  

    

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, 
ВОДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 

44-01-001-01       3-6 57483,28  1213,79  52148,34  7650,05  4121,15  154,82  
44-01-001-02       7 63260,35  1455,48  56695,93  8379,23  5108,94  183,31  
44-01-001-03       8 85242,18  1603,13  80170,97  11369,71  3468,08  209,56  
44-01-001-04       9 90961,85  1998,42  85345,53  12063,22  3617,90  257,86  
44-01-001-05       10 100052,33  2122,18  94265,51  12764,91  3664,64  273,83  
44-01-001-06       11 117886,97  3117,56  110703,29  14079,21  4066,12  392,64  

Таблица 44-01-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 

44-01-002-01       1 25310,70  619,87  24690,83  3960,37  0,00  90,89  
44-01-002-02       2 30024,20  735,54  29288,66  4696,73  0,00  107,85  
44-01-002-03       3 38307,73  937,89  37369,84  5996,13  0,00  137,52  
44-01-002-04       4 50339,22  1232,51  49106,71  7878,40  0,00  180,72  
44-01-002-05       5 61645,11  1516,15  60128,96  9622,35  0,00  222,31  
44-01-002-06       6 67761,72  1667,97  66093,75  10544,95  0,00  244,57  

Таблица 44-01-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в реч-
ных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 

44-01-003-01       1 10633,05  260,73  10372,32  1661,95  0,00  38,23  
44-01-003-02       2 17192,27  358,53  16833,74  2583,74  0,00  52,57  
44-01-003-03       3 25116,41  521,53  24594,88  3791,03  0,00  76,47  
44-01-003-04       4 32218,12  668,16  31549,96  4868,59  0,00  97,97  
44-01-003-05       5 39319,24  811,58  38507,66  5946,64  0,00  119  
44-01-003-06       6 44777,46  927,52  43849,94  6764,65  0,00  136  

 
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕР-44-2001 
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Таблица 44-01-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 1 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных усло-

виях, группа грунтов: 
44-01-004-01       4 5571,98  171,11  5400,87  801,10  0,00  25,09  
44-01-004-02       5 6930,60  212,65  6717,95  997,10  0,00  31,18  
44-01-004-03       6 10399,46  310,99  10088,47  1503,91  0,00  45,6  
44-01-004-04       7 13178,07  403,33  12774,74  1899,92  0,00  59,14  

Таблица 44-01-005. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами 
(на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью 

по грунту: 
44-01-005-01       30 м3/ч в речных условиях, 

группа грунтов 1 
4212,64  0,00  4212,64  670,08  0,00    

44-01-005-02       30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 

5383,22  0,00  5383,22  856,24  0,00    

44-01-005-03       30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 

6373,16  0,00  6373,16  1013,59  0,00    

44-01-005-04       30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 

11301,15  0,00  11301,15  1797,50  0,00    

44-01-005-05       60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 

2450,56  0,00  2450,56  336,86  0,00    

44-01-005-06       60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 

3094,57  0,00  3094,57  425,40  0,00    

44-01-005-07       60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 

3947,67  0,00  3947,67  542,74  0,00    

44-01-005-08       60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 

5018,22  0,00  5018,22  689,88  0,00    

44-01-005-09       60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 

6406,59  0,00  6406,59  880,72  0,00    

44-01-005-10       60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 

7577,51  0,00  7577,51  1041,77  0,00    

44-01-005-11       70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 

2024,02  0,00  2024,02  278,26  0,00    

44-01-005-12       70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 

2559,29  0,00  2559,29  351,90  0,00    

44-01-005-13       70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 

3312,03  0,00  3312,03  455,32  0,00    

44-01-005-14       70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 

4165,12  0,00  4165,12  572,53  0,00    

44-01-005-15       70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 

5227,31  0,00  5227,31  718,69  0,00    

44-01-005-16       70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 

6297,87  0,00  6297,87  865,82  0,00    

Таблица 44-01-006. Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в реч-
ных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 

44-01-006-01       140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 

947,53  0,00  947,53  98,50  0,00    

44-01-006-02       140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 

1166,79  0,00  1166,79  121,34  0,00    
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44-01-006-03       140 м3/ч в речных условиях, 

группа грунтов 3 
1542,67  0,00  1542,67  160,40  0,00    

44-01-006-04       140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 

1942,04  0,00  1942,04  201,92  0,00    

44-01-006-05       140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 

2435,38  0,00  2435,38  253,21  0,00    

44-01-006-06       140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 

2936,55  0,00  2936,55  305,35  0,00    

44-01-006-07       200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 

702,47  0,00  702,47  76,01  0,00    

44-01-006-08       200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 

896,26  0,00  896,26  96,94  0,00    

44-01-006-09       200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 

1130,42  0,00  1130,42  122,21  0,00    

44-01-006-10       200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 

1445,32  0,00  1445,32  156,35  0,00    

44-01-006-11       200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 

1857,11  0,00  1857,11  200,86  0,00    

44-01-006-12       200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 

2163,94  0,00  2163,94  234,05  0,00    

44-01-006-13       300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 

554,13  0,00  554,13  42,21  0,00    

44-01-006-14       300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 

642,29  0,00  642,29  48,95  0,00    

44-01-006-15       300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 

818,60  0,00  818,60  62,43  0,00    

44-01-006-16       300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 

1045,29  0,00  1045,29  79,75  0,00    

44-01-006-17       300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 

1120,86  0,00  1120,86  85,46  0,00    

44-01-006-18       300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 

1246,80  0,00  1246,80  95,10  0,00    

44-01-006-19       700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 

493,39  0,00  493,39  26,80  0,00    

44-01-006-20       700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 

555,06  0,00  555,06  30,09  0,00    

44-01-006-21       700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 

596,18  0,00  596,18  32,35  0,00    

44-01-006-22       700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 

760,64  0,00  760,64  41,29  0,00    

44-01-006-23       700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 

863,43  0,00  863,43  46,83  0,00    

44-01-006-24       700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 

1089,56  0,00  1089,56  59,16  0,00    

44-01-006-25       800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 

472,83  0,00  472,83  25,68  0,00    

44-01-006-26       800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 

534,50  0,00  534,50  28,96  0,00    

44-01-006-27       800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 

575,62  0,00  575,62  31,22  0,00    

44-01-006-28       800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 

616,73  0,00  616,73  33,48  0,00    

44-01-006-29       800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 

842,87  0,00  842,87  45,70  0,00    

44-01-006-30       800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 

1048,45  0,00  1048,45  56,90  0,00    

Таблица 44-01-007. Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в реч-
ных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
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 Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных 

условиях при дальности скреперования: 
44-01-007-01       до 50 м в песчано-илистых, 

гравелистых и глинистых грунтах 
5988,04  112,83  5875,21  401,36  0,00  13,4  

44-01-007-02       свыше 50 до 100 м в песчано-
илистых, гравелистых и глини-
стых грунтах 

10254,63  192,82  10061,81  687,82  0,00  22,9  

44-01-007-03       свыше 100 до 150 м в песчано-
илистых, гравелистых и глини-
стых грунтах 

14795,22  278,70  14516,52  992,08  0,00  33,1  

44-01-007-04       до 50 м в скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами 

7453,22  140,61  7312,61  499,62  0,00  16,7  

44-01-007-05       свыше 50 до 100 м в скальных 
грунтах, предварительно разрых-
ленных взрывами 

12498,40  235,76  12262,64  838,79  0,00  28  

44-01-007-06       свыше 100 до 150 м в скаль-
ных грунтах, предварительно 
разрыхленных взрывами 

18786,19  353,64  18432,55  1260,04  0,00  42  

 Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных 
условиях при дальности скреперования: 

44-01-007-07       до 50 м в песчано-илистых, 
гравелистых и глинистых грунтах 

4350,46  81,76  4268,70  291,54  0,00  9,71  

44-01-007-08       свыше 50 до 100 м в песчано-
илистых, гравелистых и глини-
стых грунтах 

6980,14  131,35  6848,79  468,18  0,00  15,6  

44-01-007-09       свыше 100 до 150 м в песчано-
илистых, гравелистых и глини-
стых грунтах 

10774,50  202,92  10571,58  723,19  0,00  24,1  

44-01-007-10       до 50 м в скальных грунтах, 
предварительно разрыхленных 
взрывами 

5298,14  99,36  5198,78  355,12  0,00  11,8  

44-01-007-11       свыше 50 до 100 м в скальных 
грунтах, предварительно разрых-
ленных взрывами 

8915,11  167,56  8747,55  597,19  0,00  19,9  

44-01-007-12       свыше 100 до 150 м в скаль-
ных грунтах, предварительно 
разрыхленных взрывами 

13484,76  253,44  13231,32  904,22  0,00  30,1  

Таблица 44-01-008. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейфе-
рами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью: 

44-01-008-01       5 т с ковшом вместимостью 1 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 1-2 

2240,40  0,00  2240,40  316,71  0,00    

44-01-008-02       5 т с ковшом вместимостью 1 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 3-4 

3129,24  0,00  3129,24  442,35  0,00    

44-01-008-03       5 т с ковшом вместимостью 1 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов требующие предвари-
тельного разрыхления и камень 

6810,07  0,00  6810,07  962,75  0,00    

44-01-008-04       16 т с ковшом вместимостью 4 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 1-2 

1655,62  0,00  1655,62  156,31  0,00    

44-01-008-05       16 т с ковшом вместимостью 4 
м3 в речных условиях, группы 
грунтов 3-4 

2098,39  0,00  2098,39  198,09  0,00    
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Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения 
всего 

в т.ч. 
оплата 
труда 

машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
44-01-008-06       16 т с ковшом вместимостью 4 

м3 в речных условиях, группы 
грунтов требующие предвари-
тельного разрыхления и камень 

5001,72  0,00  5001,72  472,31  0,00    

Таблица 44-01-009. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейфе-
рами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных услови-
ях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ков-

шом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: 
44-01-009-01       1-2 6504,76  0,00  6504,76  823,67  0,00    
44-01-009-02       3-4 9165,69  0,00  9165,69  1156,82  0,00    
44-01-009-03       требующие предварительного 

разрыхления и камень 
18807,32  0,00  18807,32  2421,98  0,00    

 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ков-
шом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: 

44-01-009-04       1-2 6503,49  0,00  6503,49  576,84  0,00    
44-01-009-05       3-4 8187,11  0,00  8187,11  727,93  0,00    
44-01-009-06       требующие предварительного 

разрыхления и камень 
18724,92  0,00  18724,92  1679,37  0,00    

 На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 
44-01-009-07       44-01-009-01 1648,04  0,00  1648,04  138,11  0,00    
44-01-009-08       44-01-009-02 2440,94  0,00  2440,94  203,99  0,00    
44-01-009-09       44-01-009-03 3157,82  0,00  3157,82  271,10  0,00    
44-01-009-10       44-01-009-04 1307,56  0,00  1307,56  97,81  0,00    
44-01-009-11       44-01-009-05 1508,92  0,00  1508,92  113,40  0,00    
44-01-009-12       44-01-009-06 2042,28  0,00  2042,28  159,85  0,00    

Таблица 44-01-010. Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 

44-01-010-01       2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 1 

2259,99  0,00  2259,99  215,55  0,00    

44-01-010-02       2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 2 

2821,30  0,00  2821,30  269,10  0,00    

44-01-010-03       2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 3 

3574,63  0,00  3574,63  340,91  0,00    

44-01-010-04       2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 4 

4712,01  0,00  4712,01  449,37  0,00    

44-01-010-05       2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 5 

6301,47  0,00  6301,47  608,67  0,00    

44-01-010-06       2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 6 

6972,01  0,00  6972,01  664,93  0,00    

44-01-010-07       2,2 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 7 

8286,64  0,00  8286,64  790,28  0,00    

44-01-010-08       2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 1 

3048,36  0,00  3048,36  319,08  0,00    

44-01-010-09       2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 2 

2821,30  0,00  2821,30  269,10  0,00    

44-01-010-10       2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 3 

3574,63  0,00  3574,63  340,91  0,00    

44-01-010-11       2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 4 

4519,99  0,00  4519,99  431,10  0,00    

44-01-010-12       2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 5 

5465,34  0,00  5465,34  521,19  0,00    

44-01-010-13       2,5 м3 в речных условиях, 
группа грунтов 6 

5716,45  0,00  5716,45  545,20  0,00    
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44-01-010-14       2,5 м3 в речных условиях, 

группа грунтов 7 
6410,70  0,00  6410,70  611,38  0,00    

44-01-010-15       4 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 1 

1889,72  0,00  1889,72  173,27  0,00    

44-01-010-16       4 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 2 

2150,90  0,00  2150,90  197,17  0,00    

44-01-010-17       4 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 3 

2243,09  0,00  2243,09  205,67  0,00    

44-01-010-18       4 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 4 

2458,18  0,00  2458,18  225,43  0,00    

44-01-010-19       4 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 5 

2934,45  0,00  2934,45  269,10  0,00    

44-01-010-20       4 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 6 

3917,72  0,00  3917,72  359,18  0,00    

44-01-010-21       4 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 7 

7835,44  0,00  7835,44  718,47  0,00    

Таблица 44-01-011. Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных 

условиях, группа грунтов: 
44-01-011-01       1 1988,22  0,00  1988,22  108,77  0,00    
44-01-011-02       2 2540,50  0,00  2540,50  138,96  0,00    
44-01-011-03       3 3203,24  0,00  3203,24  175,18  0,00    
44-01-011-04       4 3865,97  0,00  3865,97  211,40  0,00    
44-01-011-05       5 4942,92  0,00  4942,92  270,40  0,00    
44-01-011-06       6 5992,26  0,00  5992,26  327,69  0,00    
44-01-011-07       7 7400,58  0,00  7400,58  404,80  0,00    

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛО-
ВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-020. Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, во-
дохранилища)  

    
 Измеритель: 1 предмет 
 Подъем из воды в речных условиях: 

44-01-020-01       стальных ферм массой до 10 т 3784,18  50,80  3733,38  512,00  0,00  7,31  
44-01-020-02       обломков железобетонных 

конструкций, рельс, труб и про-
чих предметов массой до 0,6 т 

370,88  8,13  362,75  69,23  0,00  1,17  

44-01-020-03       обломков железобетонных 
конструкций, рельс, труб и про-
чих предметов массой до 3 т 

494,05  13,27  480,78  101,13  0,00  1,91  

44-01-020-04       обломков железобетонных 
конструкций, рельс, труб и про-
чих предметов массой до 15 т 

1462,19  19,25  1442,94  191,95  0,00  2,77  

44-01-020-05       бревен массой до 0,6 т 170,69  4,17  166,52  29,02  0,00  0,6  
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Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) 
И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВО-

ДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-025. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м2 постели 
 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке гори-

зонтальных постелей: 
44-01-025-01       шаландами с открывающимся 

днищем 
8571,15  105,71  8465,44  2584,50  0,00  15,5  

44-01-025-02       другими плавучими средства-
ми 

2088,19  105,71  1982,48  605,25  0,00  15,5  

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
горизонтальных постелей: 

44-01-025-03       шаландами с открывающимся 
днищем 

19198,03  291,35  17901,98  3420,02  1004,70  42,72  

44-01-025-04       другими плавучими средства-
ми 

12712,60  291,35  11416,55  1440,55  1004,70  42,72  

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при от-
сыпке горизонтальных постелей: 

44-01-025-05       шаландами с открывающимся 
днищем 

22469,15  364,73  21099,72  3841,76  1004,70  53,48  

44-01-025-06       другими плавучими средства-
ми 

15983,73  364,73  14614,30  1860,52  1004,70  53,48  

 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклон-
ных постелей: 

44-01-025-07       шаландами с открывающимся 
днищем 

10808,24  220,29  10587,95  3232,50  0,00  32,3  

44-01-025-08       другими плавучими средства-
ми 

4347,38  220,29  4127,09  1260,00  0,00  32,3  

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
наклонных постелей: 

44-01-025-09       шаландами с открывающимся 
днищем 

25380,73  429,86  23946,17  4215,86  1004,70  63,03  

44-01-025-10       другими плавучими средства-
ми 

18895,31  429,86  17460,75  2235,22  1004,70  63,03  

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при от-
сыпке наклонных постелей: 

44-01-025-11       шаландами с открывающимся 
днищем 

31185,99  560,26  29621,03  4960,55  1004,70  82,15  

44-01-025-12       другими плавучими средства-
ми 

24700,57  560,26  23135,61  2978,94  1004,70  82,15  

Таблица 44-01-026. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и пес-
чаных постелей в речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м2 постели 
 Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): 

44-01-026-01       горизонтальных постелей гру-
бое 

2650,24  156,79  2493,45  761,25  0,00  22,99  

44-01-026-02       горизонтальных постелей 
тщательное 

5364,84  306,70  5058,14  1544,25  0,00  44,97  

44-01-026-03       горизонтальных постелей 
весьма тщательное 

6406,60  368,28  6038,32  1843,50  0,00  54  

44-01-026-04       наклонных постелей грубое 5509,36  325,93  5183,43  1582,50  0,00  47,79  
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44-01-026-05       наклонных постелей тщатель-

ное 
8408,19  480,74  7927,45  2420,25  0,00  70,49  

44-01-026-06       наклонных постелей весьма 
тщательное 

10352,46  594,84  9757,62  2979,00  0,00  87,22  

44-01-026-07 Разравнивание под водой водола-
зами песчаных постелей 

7211,57  89,61  7121,96  1139,91  0,00  13,14  

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕ-
КИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-030. Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водо-
хранилища)  

    
 Измеритель: 100 м2 опалубки 

44-01-030-01 Установка опалубки под водой в 
речных условиях 

79277,48  2632,79  61535,11  12952,26  15109,58  386,04  

Таблица 44-01-031. Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м3 бетона по проекту 
 Укладка бетона в речных условиях при подаче: 

44-01-031-01       в мешках 273246,38  7069,64  141907,53  23945,66  124269,21  1044,26  
44-01-031-02       в бадьях 210018,39  7231,38  108694,05  18341,41  94092,96  1068,15  
44-01-031-03       методом вертикально переме-

щаемой трубы 
149357,17  811,15  54453,06  7628,71  94092,96  102,16  

Таблица 44-01-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 1 сооружение 

44-01-032-01 Оборудование и разборка плаву-
чего сооружения для укладки 
бетона методом вертикально пе-
ремещаемой трубы (ВПТ) в реч-
ных условиях 

29486,42  2845,45  11241,17  1664,17  15399,80  362,94  

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУК-
ЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-040. Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохрани-
лища)  

    
 Измеритель: 1 м шва 
 Подводная электросварка в речных условиях: 

44-01-040-01       внахлестку, толщина стали до 
4 мм 

533,91  0,00  425,35  74,36  108,56    

44-01-040-02       внахлестку, толщина стали 
свыше 4 до 6 мм 

741,26  0,00  578,42  100,94  162,84    

44-01-040-03       внахлестку, толщина стали 
свыше 6 до 8 мм 

1128,60  0,00  857,20  146,76  271,40    

44-01-040-04       внахлестку, толщина стали 
свыше 8 до 10 мм 

1453,04  0,00  1127,36  194,00  325,68    

44-01-040-05       встык и заварка трещин, тол-
щина стали до 4 мм 

450,35  0,00  341,79  60,03  108,56    

44-01-040-06       встык и заварка трещин, тол-
щина стали свыше 4 до 6 мм 

574,46  0,00  465,90  81,65  108,56    
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44-01-040-07       встык и заварка трещин, тол-

щина стали свыше 6 до 8 мм 
843,44  0,00  680,60  117,48  162,84    

44-01-040-08       встык и заварка трещин, тол-
щина стали свыше 8 до 10 мм 

1198,11  0,00  926,71  159,12  271,40    

Таблица 44-01-041. Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)  

    
 Измеритель: 1 м реза 
 Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: 

44-01-041-01       до 5 мм, нижнее положение 
реза 

419,96  0,00  375,31  66,33  44,65    

44-01-041-02       до 5 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза 

510,55  0,00  465,90  81,65  44,65    

44-01-041-03       свыше 5 до 8 мм, нижнее по-
ложение реза 

607,12  0,00  540,15  93,76  66,97    

44-01-041-04       свыше 5 до 8 мм, вертикаль-
ное или горизонтальное положе-
ние реза 

750,02  0,00  683,05  118,21  66,97    

44-01-041-05       свыше 8 до 10 мм, нижнее 
положение реза 

695,42  0,00  628,45  110,01  66,97    

44-01-041-06       свыше 8 до 10 мм, вертикаль-
ное или горизонтальное положе-
ние реза 

924,17  0,00  857,20  146,76  66,97    

44-01-041-07       свыше 10 до 15 мм, нижнее 
положение реза 

946,50  0,00  857,20  146,76  89,30    

44-01-041-08       свыше 10 до 15 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

1195,07  0,00  1105,77  189,23  89,30    

44-01-041-09       свыше 15 до 20 мм ,нижнее 
положение реза 

1418,37  0,00  1287,28  219,77  131,09    

44-01-041-10       свыше 15 до 20 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

1733,83  0,00  1602,74  276,26  131,09    

44-01-041-11       свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза 

1829,67  0,00  1654,88  283,85  174,79    

44-01-041-12       свыше 20 до 25 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

2395,98  0,00  2221,19  382,62  174,79    

 Измеритель: 100 резов 
 Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: 

44-01-041-13       до 12 мм, нижнее положение 
реза 

5649,80  0,00  5081,73  870,02  568,07    

44-01-041-14       до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза 

6365,34  0,00  5797,27  989,85  568,07    

44-01-041-15       свыше 12 до 25 мм, нижнее 
положение реза 

8122,14  0,00  7335,58  1254,97  786,56    

44-01-041-16       свыше 12 до 25 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

9591,32  0,00  8804,76  1498,18  786,56    

44-01-041-17       свыше 25 до 50 мм, нижнее 
положение реза 

15894,34  0,00  14350,62  2452,53  1543,72    

44-01-041-18       свыше 25 до 50 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

19300,81  0,00  17757,09  3041,03  1543,72    

44-01-041-19       свыше 50 до 75 мм, нижнее 
положение реза 

25813,78  0,00  23305,24  3995,50  2508,54    

44-01-041-20       свыше 50 до 75 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

33615,68  0,00  31107,14  5311,79  2508,54    

44-01-041-21       свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза 

38241,37  0,00  33738,86  5785,60  4502,51    
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Номера 
расценок 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
44-01-041-22       свыше 75 до 100 мм, верти-

кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

48481,26  0,00  43978,75  7517,07  4502,51    

Таблица 44-01-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 1 м реза 
 Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной ста-

ли: 
44-01-042-01       до 8 мм 180,11  0,00  160,44  28,93  19,67    
44-01-042-02       свыше 8 до 10 мм 203,96  0,00  181,86  33,16  22,10    
44-01-042-03       свыше 10 до 15 мм 264,23  0,00  234,35  41,81  29,88    
44-01-042-04       свыше 15 до 20 мм 400,88  0,00  356,18  62,23  44,70    
44-01-042-05       свыше 20 до 30 мм 525,41  0,00  465,90  81,65  59,51    
44-01-042-06       свыше 30 до 40 мм 669,48  0,00  592,47  102,90  77,01    
44-01-042-07       свыше 40 до 50 мм 784,33  0,00  690,08  121,35  94,25    

 Измеритель: 100 резов 
 Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: 

44-01-042-08       до 12 мм 3068,54  0,00  2710,96  466,22  357,58    
44-01-042-09       свыше 12 до 25 мм 5399,07  0,00  4773,30  816,65  625,77    
44-01-042-10       свыше 25 до 50 мм 10326,96  0,00  9154,61  1563,78  1172,35    
44-01-042-11       свыше 50 до 75 мм 16984,70  0,00  15028,21  2576,03  1956,49    
44-01-042-12       свыше 75 до 100 мм 29401,53  0,00  26796,24  4570,42  2605,29    

 Измеритель: 1 рез 
 Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром: 

44-01-042-13       219 мм 208,62  0,00  193,80  34,57  14,82    
44-01-042-14       245 мм 229,94  0,00  212,76  38,04  17,18    
44-01-042-15       273 мм 261,28  0,00  243,66  42,91  17,62    
44-01-042-16       299 мм 282,65  0,00  262,79  47,03  19,86    
44-01-042-17       325 мм 306,54  0,00  284,38  50,80  22,16    
44-01-042-18       351 мм 326,12  0,00  303,52  53,99  22,60    
44-01-042-19       377 мм 362,12  0,00  337,22  59,83  24,90    
44-01-042-20       426 мм 400,61  0,00  373,03  66,20  27,58    
44-01-042-21       478 мм 455,41  0,00  423,23  74,91  32,18    
44-01-042-22       529 мм 498,65  0,00  463,79  82,14  34,86    
44-01-042-23       630 мм 601,78  0,00  559,63  99,18  42,15    
44-01-042-24       720 мм 685,82  0,00  638,45  113,65  47,37    
44-01-042-25       820 мм 769,65  0,00  714,99  127,98  54,66    
44-01-042-26       920 мм 881,73  0,00  819,79  143,82  61,94    
44-01-042-27       1020 мм 956,43  0,00  889,13  156,56  67,30    
44-01-042-28       1220 мм 1176,95  0,00  1095,21  194,81  81,74    
44-01-042-29       1420 мм 1326,22  0,00  1231,78  220,86  94,44    
44-01-042-30       1620 мм 1643,96  0,00  1534,95  271,44  109,01    

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, 
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну 
в речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр тру-

бопроводов: 
44-01-050-01       до 300 мм 21346,93  2231,30  11503,64  1770,39  7611,99  287,91  
44-01-050-02       до 500 мм 28169,99  2949,33  15796,51  2269,77  9424,15  376,19  
44-01-050-03       до 700 мм 39460,11  3851,93  23075,92  3226,79  12532,26  485,13  
44-01-050-04       до 800 мм 43786,10  4429,17  25426,69  3450,38  13930,24  557,83  
44-01-050-05       до 1000 мм 51261,39  5351,16  30191,13  3935,18  15719,10  673,95  
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44-01-050-06       до 1200 мм 70364,74  5899,96  46924,89  4632,79  17539,89  734,74  
44-01-050-07       до 1400 мм 80687,01  6724,00  54468,70  5135,78  19494,31  837,36  

Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протас-
киванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, 

диаметр трубопроводов: 
44-01-051-01       325/530 мм 55235,99  2896,27  22257,41  2745,86  30082,31  364,77  
44-01-051-02       530/720 мм 75161,70  3442,94  27621,44  3185,90  44097,32  428,76  
44-01-051-03       720/1020 мм 111486,53  4344,55  59978,73  4050,04  47163,25  541,04  

Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (сво-
бодное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных усло-

виях, диаметр трубопровода: 
44-01-052-01       до 300 мм 15504,50  2059,84  8396,02  1619,22  5048,64  269,26  
44-01-052-02       до 500 мм 20140,51  2604,83  11208,88  2085,83  6326,80  340,5  
44-01-052-03       до 700 мм 28591,99  3373,19  16243,10  2901,16  8975,70  435,25  
44-01-052-04       до 800 мм 31545,16  3881,28  17835,10  3087,27  9828,78  500,81  
44-01-052-05       до 1000 мм 35205,76  4673,10  18784,04  3255,82  11748,62  602,98  
44-01-052-06       до 1200 мм 48087,97  5064,48  29906,73  3770,35  13116,76  645,98  
44-01-052-07       до 1400 мм 54384,99  5823,55  33894,90  4104,19  14666,54  742,8  

Таблица 44-01-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих 
опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр 

трубопроводов: 
44-01-053-01       до 300 мм 32511,87  5397,65  23277,38  4448,87  3836,84  714,92  
44-01-053-02       до 500 мм 38262,78  5701,91  27883,50  5235,35  4677,37  755,22  
44-01-053-03       до 700 мм 43662,00  6138,53  31714,99  5987,44  5808,48  813,05  
44-01-053-04       до 800 мм 48127,16  6472,69  34850,56  6495,06  6803,91  857,31  
44-01-053-05       до 1000 мм 62733,32  10825,27  40765,62  7496,41  11142,43  1433,81  
44-01-053-06       до 1200 мм 75751,00  11477,36  49927,58  9075,34  14346,06  1520,18  
44-01-053-07       до 1400 мм 84879,63  12089,14  55834,01  10086,33  16956,48  1601,21  

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВО-
ДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-060. Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м уложенного кабеля 
 Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки: 

44-01-060-01       до 200 м 27088,98  1144,51  12567,92  292,41  13376,55  156,14  
44-01-060-02       более 200 м 13929,88  594,35  9951,56  236,81  3383,97  75,81  

 Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее 
при ширине реки: 

44-01-060-03       до 200 м 1942,30  132,45  1809,85  161,91  0,00  17,09  
44-01-060-04       более 200 м 2562,65  181,73  2380,92  236,81  0,00  23,18  
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Таблица 44-01-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 1 конец кабеля 

44-01-061-01 Протаскивание конца кабеля в 
береговой колодец через вводную 
трубу в речных условиях 

1710,01  164,97  1451,53  259,34  93,51  21,85  

(103-9010)   Трубы стальные, (км) -   -   -   -   (П)   -   

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДО-

ХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водо-
заборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях (реки, 
озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 1 оболочка 
 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 

под воду в речных условиях массой: 
44-01-065-01       до 10 т 11043,04  515,69  9832,43  1316,61  694,92  67,41  
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

44-01-065-02       до 20 т 18263,64  1632,51  12499,87  2410,50  4131,26  220,61  
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

44-01-065-03       до 30 т 23841,23  2437,27  17032,02  3253,92  4371,94  335,25  
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

44-01-065-04       до 50 т 45474,51  4155,39  35967,14  6367,99  5351,98  571,58  
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, 
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-070. Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, озе-
ра, водохранилища)  

    
 Измеритель: 100 м2 дна акватории 

44-01-070-01 Водолазное обследование дна 
акватории в речных условиях при 
радиусе видимости более 1 м 

37,66  3,27  34,39  10,50  0,00  0,48  

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях (ре-
ки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 1 м3 
 Перемещение камня в речных условиях: 

44-01-073-01       под водой 395,51  0,00  395,51  120,75  0,00    
44-01-073-02       под водой с перекидкой за 

стенку 
518,34  0,00  518,34  158,25  0,00    

 Выемка камня из воды в речных условиях массой: 
44-01-073-03       до 8 кг 797,84  36,76  761,08  193,92  0,00  5,39  
44-01-073-04       до 50 кг 433,38  16,16  417,22  106,49  0,00  2,37  
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44-01-073-05       до 100 кг 960,22  84,84  875,38  223,69  0,00  12,44  
44-01-073-06 Выемка щебня из воды в речных 

условиях 
1210,05  105,03  1105,02  281,82  0,00  15,4  

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (ре-
ки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 1 стык 
 Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром: 

44-01-077-01       до 200 мм 11829,28  570,83  10952,03  1185,78  306,42  72,81  
44-01-077-02       до 300 мм 15752,52  660,05  14777,17  1597,40  315,30  83,13  
44-01-077-03       до 400 мм 19335,79  748,24  18261,39  1974,65  326,16  93,18  
44-01-077-04       до 500 мм 27716,98  835,29  26542,93  2165,08  338,76  105,2  
44-01-077-05       до 600 мм 31950,56  921,52  30677,33  2484,41  351,71  114,76  
44-01-077-06       до 700 мм 35661,02  1001,94  34314,38  2766,25  344,70  123,24  
44-01-077-07       до 800 мм 40124,02  1080,64  38690,58  3106,21  352,80  132,92  
44-01-077-08       до 900 мм 39916,23  1135,44  38420,51  3078,72  360,28  141,4  
44-01-077-09       до 1000 мм 43923,87  1235,03  42321,20  3383,14  367,64  151,91  
44-01-077-10       до 1200 мм 51983,37  1388,60  50211,99  3991,57  382,78  170,8  
44-01-077-11       до 1400 мм 59836,71  1568,88  57870,79  4576,70  397,04  190,63  

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-080. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических со-
оружений под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)  

    
 Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции 
 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных усло-

виях - : 
44-01-080-01       схваток или раскосов из пла-

стин 
4369,59  288,29  2589,77  110,35  1491,53  41,48  

44-01-080-02       схваток или раскосов из бре-
вен 

2420,28  142,27  1295,88  55,17  982,13  20,47  

44-01-080-03       насадок из бревен 7156,56  223,03  5773,51  1032,37  1160,02  32,09  

Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)  

    

Таблица 44-01-083. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на 
подготовленные постели в речных условиях (реки, озера, водохрани-
лища)  

    
 Измеритель: 100 м3 сборных конструкций 
 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных 

условиях массой: 
44-01-083-01       до 2,3 т 39028,71  627,33  38401,38  7148,80  0,00  86,29  
(403-9015)   Плиты железобетонные, (м3) -   -   -   -   (100)   -   

44-01-083-02       до 2,8 т 31361,47  501,85  30859,62  5733,69  0,00  69,03  
(403-9015)   Плиты железобетонные, (м3) -   -   -   -   (100)   -   
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Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛО-
ВИЯХ  

    

Таблица 44-01-087. Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве 
подводных переходов  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
 Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных пе-

реходов при толщине бетонного покрытия: 
44-01-087-01       100 мм 74497,39  2655,54  25255,41  2787,76  46586,44  355,97  
44-01-087-02       110 мм 76270,27  2704,55  26019,30  2926,95  47546,42  365,48  

 Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных пе-
реходов при толщине бетонного покрытия: 

44-01-087-03       120 мм 104785,32  3544,32  35026,03  3989,29  66214,97  475,11  
44-01-087-04       130 мм 109881,04  3798,12  38088,74  4379,05  67994,18  513,26  
44-01-087-05       140 мм 113162,44  4009,91  40387,58  4671,26  68764,95  541,88  
44-01-087-06       150 мм 117469,07  4223,99  42710,73  4972,68  70534,35  570,81  

 Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия: 

44-01-087-07       140 мм 154246,50  4672,51  53293,95  5685,29  96280,04  631,42  
44-01-087-08       150 мм 160043,80  4969,40  56885,52  6120,15  98188,88  671,54  
44-01-087-09       160 мм 156279,59  4548,71  51700,91  5901,69  100029,97  614,69  
44-01-087-10       170 мм 160619,32  4743,84  54054,65  6223,80  101820,83  641,06  

 Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия: 

44-01-087-11       180 мм 363857,17  5739,51  235464,42  8167,15  122653,24  775,61  
44-01-087-12       200 мм 388165,99  6220,74  254990,79  8995,81  126954,46  840,64  
44-01-087-13       220 мм 373383,24  5842,45  236087,34  9072,53  131453,45  797,06  
44-01-087-14       240 мм 395483,84  6281,59  253229,78  9900,90  135972,47  856,97  

ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ 
АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой 
акватории  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 

44-02-001-01       3-6 60051,59  1213,79  54716,65  10177,25  4121,15  154,82  
44-02-001-02       7 66719,87  1455,48  60155,45  11061,55  5108,94  183,31  
44-02-001-03       8 86985,85  1603,13  81914,64  15402,56  3468,08  209,56  
44-02-001-04       9 93297,37  1998,42  87681,05  16259,20  3617,90  257,86  
44-02-001-05       10 101544,69  2122,18  95757,87  17239,12  3664,64  273,83  
44-02-001-06       11 117901,78  3117,56  110718,10  19081,50  4066,12  392,64  

Таблица 44-02-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой ак-

ватории, группа грунтов: 
44-02-002-01       1 25862,51  619,87  25242,64  5377,29  0,00  90,89  
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44-02-002-02       2 30674,99  735,54  29939,45  6377,58  0,00  107,85  
44-02-002-03       3 39148,97  937,89  38211,08  8140,78  0,00  137,52  
44-02-002-04       4 51442,31  1232,51  50209,80  10696,51  0,00  180,72  
44-02-002-05       5 62944,09  1516,15  61427,94  13066,74  0,00  222,31  
44-02-002-06       6 69088,25  1667,97  67420,28  14336,81  0,00  244,57  

Таблица 44-02-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в мор-
ских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой аквато-

рии, группа грунтов: 
44-02-003-01       1 10859,02  260,73  10598,29  2257,22  0,00  38,23  
44-02-003-02       2 17467,49  358,53  17108,96  3396,16  0,00  52,57  
44-02-003-03       3 25567,63  521,53  25046,10  4981,80  0,00  76,47  
44-02-003-04       4 32813,93  668,16  32145,77  6396,24  0,00  97,97  
44-02-003-05       5 40060,07  811,58  39248,49  7816,59  0,00  119  
44-02-003-06       6 45599,65  927,52  44672,13  8887,78  0,00  136  

Таблица 44-02-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в морских условиях закрытой акватории  

    
 Измеритель: 1 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских усло-

виях в закрытой акватории, группа грунтов: 
44-02-004-01       4 5666,85  171,11  5495,74  1060,29  0,00  25,09  
44-02-004-02       5 7051,02  212,65  6838,37  1320,56  0,00  31,18  
44-02-004-03       6 10600,95  310,99  10289,96  1991,05  0,00  45,6  
44-02-004-04       7 13419,20  403,33  13015,87  2514,92  0,00  59,14  

Таблица 44-02-005. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейфе-
рами в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ков-

шом вместимостью 1 м3 в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов: 
44-02-005-01       1-2 4166,61  0,00  4166,61  547,00  0,00    
44-02-005-02       3-4 5819,98  0,00  5819,98  764,31  0,00    
44-02-005-03       требующие предварительного 

разрыхления и камень 
12666,77  0,00  12666,77  1663,35  0,00    

 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ков-
шом вместимостью 4 м3 в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов: 

44-02-005-04       1-2 2353,47  0,00  2353,47  228,61  0,00    
44-02-005-05       3-4 2984,30  0,00  2984,30  289,97  0,00    
44-02-005-06       требующие предварительного 

разрыхления и камень 
7108,94  0,00  7108,94  690,67  0,00    

Таблица 44-02-006. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейфе-
рами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских усло-
виях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ков-

шом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой аквато-
рии, группы грунтов: 

44-02-006-01       1-2 10581,33  0,00  10581,33  1422,61  0,00    
44-02-006-02       3-4 14840,65  0,00  14840,65  1994,98  0,00    
44-02-006-03       требующие предварительного 

разрыхления и камень 
31434,28  0,00  31434,28  4226,31  0,00    
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 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ков-

шом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой аквато-
рии, группы грунтов: 

44-02-006-04       1-2 9025,59  0,00  9025,59  887,18  0,00    
44-02-006-05       3-4 11422,58  0,00  11422,58  1122,71  0,00    
44-02-006-06       требующие предварительного 

разрыхления и камень 
26702,73  0,00  26702,73  2621,62  0,00    

 На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 
44-02-006-07       44-02-006-01 1315,42  0,00  1315,42  190,62  0,00    
44-02-006-08       44-02-006-02 1935,10  0,00  1935,10  279,42  0,00    
44-02-006-09       44-02-006-03 2693,85  0,00  2693,85  405,71  0,00    
44-02-006-10       44-02-006-04 1131,36  0,00  1131,36  118,03  0,00    
44-02-006-11       44-02-006-05 1338,63  0,00  1338,63  139,51  0,00    
44-02-006-12       44-02-006-06 2173,36  0,00  2173,36  225,28  0,00    

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛО-
ВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой ак-
ватории  

    
 Измеритель: 1 предмет 

44-02-015-01 Подъем из воды ферм стальных 
массой до 10 т в морских услови-
ях в закрытой акватории 

5854,36  50,80  5803,56  769,00  0,00  7,31  

 Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, 
рельс, труб и прочих предметов массой: 

44-02-015-02       до 0,6 т 715,84  8,13  707,71  112,74  0,00  1,17  
44-02-015-03       до 3 т 1234,46  13,27  1221,19  198,06  0,00  1,91  
44-02-015-04       до 15 т 2246,56  19,25  2227,31  289,90  0,00  2,77  
44-02-015-05 Подъем из воды бревен массой до 

0,6 т в морских условиях в закры-
той акватории 

337,24  4,17  333,07  49,43  0,00  0,6  

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧ-
НЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИ-

ЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских 
условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м2 постели 
 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой аквато-

рии при отсыпке горизонтальных постелей: 
44-02-020-01       шаландами с открывающимся 

днищем 
12461,54  105,71  12355,83  3231,27  0,00  15,5  

44-02-020-02       другими плавучими средства-
ми 

2995,90  105,71  2890,19  755,84  0,00  15,5  

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке горизонтальных постелей: 

44-02-020-03       шаландами с открывающимся 
днищем 

19200,48  291,35  17904,43  4523,18  1004,70  42,72  

44-02-020-04       другими плавучими средства-
ми 

9745,59  291,35  8449,54  2050,86  1004,70  42,72  

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в за-
крытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: 
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44-02-020-05       шаландами с открывающимся 

днищем 
21662,85  364,73  20293,42  5117,92  1004,70  53,48  

44-02-020-06       другими плавучими средства-
ми 

12207,95  364,73  10838,52  2645,79  1004,70  53,48  

 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой аквато-
рии при отсыпке наклонных постелей: 

44-02-020-07       шаландами с открывающимся 
днищем 

10808,24  220,29  10587,95  3232,50  0,00  32,3  

44-02-020-08       другими плавучими средства-
ми 

4347,38  220,29  4127,09  1260,00  0,00  32,3  

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке наклонных постелей: 

44-02-020-09       шаландами с открывающимся 
днищем 

17605,59  429,86  16171,03  4613,81  1004,70  63,03  

44-02-020-10       другими плавучими средства-
ми 

14404,58  429,86  12970,02  3175,09  1004,70  63,03  

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в за-
крытой акватории при отсыпке наклонных постелей: 

44-02-020-11       шаландами с открывающимся 
днищем 

28219,13  560,26  26654,17  6699,47  1004,70  82,15  

44-02-020-12       другими плавучими средства-
ми 

18764,23  560,26  17199,27  4229,97  1004,70  82,15  

Таблица 44-02-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и пес-
чаных постелей в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м2 постели 
 Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравий-

ных) горизонтальных постелей: 
44-02-021-01       грубое 3791,91  156,79  3635,12  950,65  0,00  22,99  
44-02-021-02       тщательное 7680,80  306,70  7374,10  1928,46  0,00  44,97  
44-02-021-03       весьма тщательное 9171,36  368,28  8803,08  2302,16  0,00  54  

 Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравий-
ных) наклонных постелей: 

44-02-021-04       грубое 7882,68  325,93  7556,75  1976,23  0,00  47,79  
44-02-021-05       тщательное 12037,92  480,74  11557,18  3022,41  0,00  70,49  
44-02-021-06       весьма тщательное 14820,16  594,84  14225,32  3720,18  0,00  87,22  
44-02-021-07 Разравнивание под водой водола-

зами песчаных постелей в мор-
ских условиях в закрытой аквато-
рии 

7363,15  89,61  7273,54  1548,58  0,00  13,14  

Таблица 44-02-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в мор-
ских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели 

44-02-022-01 Уплотнение подводных каменных 
постелей виброуплотнением в 
морских условиях в закрытой 
акватории 

16273,87  436,85  15837,02  2570,44  0,00  60,09  

Таблица 44-02-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диа-
метра в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели 

44-02-023-01 Уплотнение подводного каменно-
го заполнения оболочек большого 
диаметра в морских условиях в 
закрытой акватории 

3909,70  96,46  3813,24  663,74  0,00  12,93  
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Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-030. Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой аквато-
рии  

    
 Измеритель: 100 м2 опалубки 

44-02-030-01 Установка опалубки под водой в 
морских условиях в закрытой 
акватории 

89147,87  2632,79  71405,50  17269,31  15109,58  386,04  

Таблица 44-02-031. Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м3 бетона по проекту 
 Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче: 

44-02-031-01       в мешках 277111,15  7069,64  145772,30  33932,55  124269,21  1044,26  
44-02-031-02       в бадьях 212978,70  7231,38  111654,36  25990,95  94092,96  1068,15  
44-02-031-03       методом вертикально переме-

щаемой трубы 
176879,68  811,15  81975,57  11383,92  94092,96  102,16  

Таблица 44-02-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях 
в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 1 сооружение 

44-02-032-01 Оборудование и разборка плаву-
чего сооружения для укладки 
бетона методом вертикально пе-
ремещаемой трубы (ВПТ) в мор-
ских условиях в закрытой аквато-
рии 

40590,53  2845,45  22345,28  4040,19  15399,80  362,94  

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУК-
ЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-040. Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 1 м шва 
 Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: 

44-02-040-01       до 4 мм 804,71  0,00  696,15  134,56  108,56    
44-02-040-02       свыше 4 до 6 мм 1108,79  0,00  945,95  182,71  162,84    
44-02-040-03       свыше 6 до 8 мм 1678,66  0,00  1407,26  269,65  271,40    
44-02-040-04       свыше 8 до 10 мм 2162,21  0,00  1836,53  353,21  325,68    

 Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина 
стали: 

44-02-040-05       до 4 мм 649,24  0,00  540,68  105,83  108,56    
44-02-040-06       свыше 4 до 6 мм 871,41  0,00  762,85  147,60  108,56    
44-02-040-07       свыше 6 до 8 мм 1279,46  0,00  1116,62  214,79  162,84    
44-02-040-08       свыше 8 до 10 мм 1788,20  0,00  1516,80  291,15  271,40    

Таблица 44-02-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой 
акватории  

    
 Измеритель: 1 м реза 
 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или 

профильной стали: 
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44-02-041-01       до 5 мм, нижнее положение 

реза 
622,74  0,00  578,09  113,91  44,65    

44-02-041-02       до 5 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза 

763,32  0,00  718,67  141,14  44,65    

44-02-041-03       свыше 5 до 8 мм, нижнее по-
ложение реза 

896,01  0,00  829,04  162,25  66,97    

44-02-041-04       свыше 5 до 8 мм, вертикаль-
ное или горизонтальное положе-
ние реза 

1481,33  0,00  1414,36  253,17  66,97    

44-02-041-05       свыше 8 до 10 мм, нижнее 
положение реза 

1035,81  0,00  968,84  190,23  66,97    

44-02-041-06       свыше 8 до 10 мм, вертикаль-
ное или горизонтальное положе-
ние реза 

1390,37  0,00  1323,40  257,24  66,97    

44-02-041-07       свыше 10 до 15 мм, нижнее 
положение реза 

1412,70  0,00  1323,40  257,24  89,30    

44-02-041-08       свыше 10 до 15 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

1792,32  0,00  1703,02  331,10  89,30    

44-02-041-09       свыше 15 до 20 мм, нижнее 
положение реза 

2116,55  0,00  1985,46  385,73  131,09    

44-02-041-10       свыше 15 до 20 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

2605,96  0,00  2474,87  482,33  131,09    

44-02-041-11       свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза 

2731,56  0,00  2556,77  497,49  174,79    

44-02-041-12       свыше 20 до 25 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

3601,93  0,00  3427,14  667,98  174,79    

 Измеритель: 100 резов 
 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой ста-

ли: 
44-02-041-13       до 12 мм, нижнее положение 

реза 
8407,30  0,00  7839,23  1523,97  568,07    

44-02-041-14       до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза 

9517,52  0,00  8949,45  1737,61  568,07    

44-02-041-15       свыше 12 до 25 мм, нижнее 
положение реза 

12108,43  0,00  11321,87  2200,63  786,56    

44-02-041-16       свыше 12 до 25 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

14381,35  0,00  13594,79  2635,82  786,56    

44-02-041-17       свыше 25 до 50 мм, нижнее 
положение реза 

23697,10  0,00  22153,38  4304,99  1543,72    

44-02-041-18       свыше 25 до 50 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

28950,42  0,00  27406,70  5327,87  1543,72    

44-02-041-19       свыше 50 до 75 мм, нижнее 
положение реза 

38472,55  0,00  35964,01  6998,20  2508,54    

44-02-041-20       свыше 50 до 75 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

50526,89  0,00  48018,35  9323,10  2508,54    

44-02-041-21       свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза 

56567,58  0,00  52065,07  10131,78  4502,51    

44-02-041-22       свыше 75 до 100 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

72383,81  0,00  67881,30  13191,84  4502,51    

Таблица 44-02-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях 
в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 1 м реза 
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 Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листо-

вой или профильной стали: 
44-02-042-01       до 8 мм 284,08  0,00  260,55  50,94  23,53    
44-02-042-02       свыше 8 до 10 мм 320,00  0,00  295,97  58,22  24,03    
44-02-042-03       свыше 10 до 15 мм 408,44  0,00  382,42  74,58  26,02    
44-02-042-04       свыше 15 до 20 мм 627,76  0,00  579,20  112,06  48,56    
44-02-042-05       свыше 20 до 30 мм 814,64  0,00  762,85  147,60  51,79    
44-02-042-06       свыше 30 до 40 мм 1048,74  0,00  973,66  187,59  75,08    
44-02-042-07       свыше 40 до 50 мм 1236,22  0,00  1138,11  220,41  98,11    

 Измеритель: 100 резов 
 Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой 

стали: 
44-02-042-08       до 12 мм 4795,20  0,00  4445,34  853,28  349,86    
44-02-042-09       свыше 12 до 25 мм 8457,24  0,00  7835,33  1500,88  621,91    
44-02-042-10       свыше 25 до 50 мм 16198,42  0,00  15029,93  2877,58  1168,49    
44-02-042-11       свыше 50 до 75 мм 26616,64  0,00  24656,29  4725,56  1960,35    
44-02-042-12       свыше 75 до 100 мм 46608,42  0,00  44003,13  8414,92  2605,29    

 Измеритель: 1 рез 
 Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 

44-02-042-13       219 мм 338,26  0,00  315,72  61,50  22,54    
44-02-042-14       245 мм 370,52  0,00  347,55  67,83  22,97    
44-02-042-15       273 мм 422,54  0,00  399,13  77,44  23,41    
44-02-042-16       299 мм 456,93  0,00  433,21  84,50  23,72    
44-02-042-17       325 мм 489,13  0,00  465,04  90,82  24,09    
44-02-042-18       351 мм 523,90  0,00  499,37  97,07  24,53    
44-02-042-19       377 мм 575,05  0,00  550,15  106,98  24,90    
44-02-042-20       426 мм 634,55  0,00  608,90  118,47  25,65    
44-02-042-21       478 мм 717,36  0,00  690,97  134,17  26,39    
44-02-042-22       529 мм 787,85  0,00  760,71  147,66  27,14    
44-02-042-23       630 мм 938,67  0,00  910,04  177,06  28,63    
44-02-042-24       720 мм 1091,40  0,00  1042,10  202,91  49,30    
44-02-042-25       820 мм 1224,45  0,00  1169,79  228,20  54,66    
44-02-042-26       920 мм 1402,65  0,00  1340,71  259,55  61,94    
44-02-042-27       1020 мм 1521,12  0,00  1453,82  281,78  67,30    
44-02-042-28       1220 мм 1869,18  0,00  1787,44  347,94  81,74    
44-02-042-29       1420 мм 2105,98  0,00  2011,54  392,86  94,44    
44-02-042-30       1620 мм 2615,93  0,00  2506,92  486,75  109,01    

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗА-
КРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну 
в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой 

акватории, диаметр трубопровода: 
44-02-050-01       до 300 мм 23697,45  2231,30  13854,16  2159,85  7611,99  287,91  
44-02-050-02       до 500 мм 31536,00  2949,33  19162,52  3087,83  9424,15  376,19  
44-02-050-03       до 700 мм 44970,04  3851,93  28585,85  5012,32  12532,26  485,13  
44-02-050-04       до 800 мм 49780,34  4429,17  31420,93  5463,05  13930,24  557,83  
44-02-050-05       до 1000 мм 58562,56  5351,16  37287,81  6497,09  15923,59  673,95  
44-02-050-06       до 1200 мм 79429,70  5899,96  55784,85  8121,17  17744,89  734,74  
44-02-050-07       до 1400 мм 91078,97  6724,00  64652,67  9349,77  19702,30  837,36  

Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протас-
киванием по дну в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских услови-

ях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: 
44-02-051-01       325/530 мм 60029,96  3034,89  35788,91  3008,68  21206,16  364,77  
44-02-051-02       530/720 мм 86253,58  3610,16  44105,99  3644,36  38537,43  428,76  
44-02-051-03       720/1020 мм 123505,70  4555,56  79629,83  4841,00  39320,31  541,04  

Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (сво-
бодное погружение) в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских 

условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: 
44-02-052-01       до 300 мм 17601,08  2059,84  10492,60  1962,22  5048,64  269,26  
44-02-052-02       до 500 мм 23221,74  2604,83  14290,11  2823,75  6326,80  340,5  
44-02-052-03       до 700 мм 33493,85  3373,19  21144,96  4438,27  8975,70  435,25  
44-02-052-04       до 800 мм 36848,18  3881,28  23138,12  4814,47  9828,78  500,81  
44-02-052-05       до 1000 мм 40849,83  4673,10  24164,81  5116,48  12011,92  602,98  
44-02-052-06       до 1200 мм 54336,80  5064,48  36418,85  6224,55  12853,47  645,98  
44-02-052-07       до 1400 мм 63001,17  5823,55  41194,28  6982,04  15983,34  742,8  

Таблица 44-02-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих 
опор в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой 

акватории, диаметр трубопровода: 
44-02-053-01       до 300 мм 46903,48  5397,65  37668,99  7086,84  3836,84  714,92  
44-02-053-02       до 500 мм 55195,76  5701,91  44816,48  8602,04  4677,37  755,22  
44-02-053-03       до 700 мм 63029,18  6138,53  51082,17  10003,77  5808,48  813,05  
44-02-053-04       до 800 мм 69360,01  6472,69  56083,41  11032,23  6803,91  857,31  
44-02-053-05       до 1000 мм 87556,41  10825,27  65588,71  13171,61  11142,43  1433,81  
44-02-053-06       до 1200 мм 106047,93  11477,36  80224,51  17074,81  14346,06  1520,18  
44-02-053-07       до 1400 мм 119055,52  12089,14  90009,90  19587,60  16956,48  1601,21  

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АК-
ВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой 
акватории  

    
 Измеритель: 100 м уложенного кабеля 
 Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при ши-

рине водной преграды: 
44-02-060-01       до 200 м 19144,19  1144,51  4623,13  748,44  13376,55  156,14  
44-02-060-02       более 200 м 7430,42  594,35  3452,10  619,21  3383,97  75,81  

 Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой аква-
тории в одной траншее при ширине водной преграды: 

44-02-060-03       до 200 м 1466,77  132,45  1334,32  226,04  0,00  17,09  
44-02-060-04       более 200 м 2036,94  181,73  1855,21  327,11  0,00  23,18  

Таблица 44-02-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 1 конец кабеля 

44-02-061-01 Протаскивание конца кабеля в 
береговой колодец через вводную 
трубу в морских условиях в за-
крытой акватории 

1827,76  164,97  1569,28  349,26  93,51  21,85  

(103-9010)   Трубы стальные, (км) -   -   -   -   (П)   -   



ТЕР-2001. Костромская область. Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы». 

24  

Номера 
расценок 

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч. 

оплата 
труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 
неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения 
всего 

в т.ч. 
оплата 
труда 

машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА-

ТОРИИ  

    

Таблица 44-02-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водо-
заборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в за-
крытой акватории  

    
 Измеритель: 1 оболочка 
 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 

под воду в морских условиях в закрытой акватории массой: 
44-02-065-01       до 10 т 15525,16  515,69  14314,55  1887,16  694,92  67,41  
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

44-02-065-02       до 20 т 25494,81  1632,51  19731,04  3285,91  4131,26  220,61  
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

44-02-065-03       до 30 т 33220,08  2437,27  26410,87  4343,90  4371,94  335,25  
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

44-02-065-04       до 50 т 61210,56  4155,39  51703,19  8328,62  5351,98  571,58  
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-070. Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях  

    
 Измеритель: 100 м2 дна акватории 

44-02-070-01 Водолазное обследование дна 
закрытой акватории в морских 
условиях при радиусе видимости 
более 1 м 

53,41  3,27  50,14  13,11  0,00  0,48  

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в 
закрытой акватории  

    
 Измеритель: 1 м3 
 Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории: 

44-02-073-01       под водой 576,61  0,00  576,61  150,79  0,00    
44-02-073-02       под водой с перекидкой за 

стенку 
755,68  0,00  755,68  197,62  0,00    

 Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой: 
44-02-073-03       до 8 кг 1083,27  36,76  1046,51  249,95  0,00  5,39  
44-02-073-04       до 50 кг 590,19  16,16  574,03  137,37  0,00  2,37  
44-02-073-05       до 100 кг 1289,48  84,84  1204,64  288,24  0,00  12,44  
44-02-073-06 Выемка щебня из воды в морских 

условиях в закрытой акватории 
1624,81  105,03  1519,78  363,46  0,00  15,4  
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Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в 
закрытой акватории  

    
 Измеритель: 1 стык 
 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 

44-02-077-01       до 200 мм 19246,75  570,83  18369,50  2067,78  306,42  72,81  
44-02-077-02       до 300 мм 25985,71  660,05  25010,36  2815,44  315,30  83,13  
44-02-077-03       до 400 мм 32136,98  748,24  31062,58  3496,98  326,16  93,18  
44-02-077-04       до 500 мм 38391,80  835,29  37217,75  3294,23  338,76  105,2  
44-02-077-05       до 600 мм 44283,61  921,52  43010,38  3789,65  351,71  114,76  
44-02-077-06       до 700 мм 49457,24  1001,94  48110,60  4224,30  344,70  123,24  
44-02-077-07       до 800 мм 55674,27  1080,64  54240,83  4748,13  352,80  132,92  
44-02-077-08       до 900 мм 55323,76  1135,44  53828,04  4706,25  360,28  141,4  
44-02-077-09       до 1000 мм 60895,68  1235,03  59293,01  5173,25  367,64  151,91  
44-02-077-10       до 1200 мм 72100,74  1388,60  70329,36  6110,05  382,78  170,8  
44-02-077-11       до 1400 мм 82983,14  1568,88  81017,22  7014,30  397,04  190,63  

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях 
в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем 

44-02-080-01 Установка на акватории швартов-
ных бочек на железобетонных 
якорях в морских условиях в за-
крытой акватории 

23314,60  212,62  23101,98  2883,91  0,00  21,92  

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических со-
оружений под водой в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции 
 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских усло-

виях в закрытой акватории - : 
44-02-083-01       схваток или раскосов из пла-

стин 
11321,46  288,29  9541,64  2266,07  1491,53  41,48  

44-02-083-02       схваток или раскосов из бре-
вен 

5892,63  142,27  4768,23  1132,14  982,13  20,47  

44-02-083-03       насадок из бревен 7507,72  223,03  6124,67  1421,39  1160,02  32,09  
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Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  

    

Таблица 44-02-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на 
подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории  

    
 Измеритель: 100 м3 сборных конструкций 
 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских 

условиях в закрытой акватории массой: 
44-02-087-01       до 2,3 т 76861,61  627,33  76234,28  12075,21  0,00  86,29  
(403-9015)   Плиты железобетонные, (м3) -   -   -   -   (100)   -   

44-02-087-02       до 2,8 т 61656,45  501,85  61154,60  9679,60  0,00  69,03  
(403-9015)   Плиты железобетонные, (м3) -   -   -   -   (100)   -   

ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙ-

ДА)  

    

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 

группа грунтов: 
44-03-001-01       3-6 116984,59  1213,79  111649,65  18913,97  4121,15  154,82  
44-03-001-02       7 127294,15  1455,48  120729,73  20451,89  5108,94  183,31  
44-03-001-03       8 177790,60  1603,13  172719,39  29129,04  3468,08  209,56  
44-03-001-04       9 185732,05  1998,42  180115,73  30342,80  3617,90  257,86  
44-03-001-05       10 202426,05  2122,18  196639,23  32902,11  3664,64  273,83  
44-03-001-06       11 234153,48  3117,56  226969,80  37606,14  4066,12  392,64  

Таблица 44-03-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в 
морских условиях открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого по-

бережья (открытого рейда), группа грунтов: 
44-03-002-01       1 62794,16  619,87  62174,29  10783,83  0,00  90,89  
44-03-002-02       2 74488,56  735,54  73753,02  12784,76  0,00  107,85  
44-03-002-03       3 95041,44  937,89  94103,55  16321,42  0,00  137,52  
44-03-002-04       4 124889,16  1232,51  123656,65  21447,35  0,00  180,72  
44-03-002-05       5 153046,98  1516,15  151530,83  26273,09  0,00  222,31  
44-03-002-06       6 168095,04  1667,97  166427,07  28841,74  0,00  244,57  

Таблица 44-03-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в мор-
ских условиях открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побере-

жья (открытого рейда), группа грунтов: 
44-03-003-01       1 26380,11  260,73  26119,38  4527,94  0,00  38,23  
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44-03-003-02       2 38728,24  358,53  38369,71  6512,73  0,00  52,57  
44-03-003-03       3 56609,08  521,53  56087,55  9528,42  0,00  76,47  
44-03-003-04       4 72626,49  668,16  71958,33  12223,53  0,00  97,97  
44-03-003-05       5 88645,64  811,58  87834,06  14919,47  0,00  119  
44-03-003-06       6 100935,22  927,52  100007,70  16988,57  0,00  136  

Таблица 44-03-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 
отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (откры-
того рейда)  

    
 Измеритель: 1 м3 грунта 
 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских усло-

виях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 
44-03-004-01       4 11675,13  171,11  11504,02  1923,84  0,00  25,09  
44-03-004-02       5 14523,62  212,65  14310,97  2393,00  0,00  31,18  
44-03-004-03       6 21814,74  310,99  21503,75  3599,13  0,00  45,6  
44-03-004-04       7 27622,48  403,33  27219,15  4553,63  0,00  59,14  

Таблица 44-03-005. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейфе-
рами в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ков-

шом вместимостью 1 м3 в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов: 
44-03-005-01       1-2 6986,48  0,00  6986,48  904,62  0,00    
44-03-005-02       3-4 9753,88  0,00  9753,88  1262,60  0,00    
44-03-005-03       требующие предварительного 

разрыхления и камень 
21234,51  0,00  21234,51  2748,70  0,00    

 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ков-
шом вместимостью 4 м3 в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов: 

44-03-005-04       1-2 3927,28  0,00  3927,28  313,35  0,00    
44-03-005-05       3-4 4979,95  0,00  4979,95  397,46  0,00    
44-03-005-06       требующие предварительного 

разрыхления и камень 
11862,81  0,00  11862,81  946,70  0,00    

Таблица 44-03-006. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейфе-
рами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских усло-
виях открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м3 грунта 
 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ков-

шом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда), группы грунтов: 

44-03-006-01       1-2 17475,44  0,00  17475,44  2331,33  0,00    
44-03-006-02       3-4 24508,85  0,00  24508,85  3272,09  0,00    
44-03-006-03       требующие предварительного 

разрыхления и камень 
51931,87  0,00  51931,87  6890,41  0,00    

 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ков-
шом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда), группы грунтов: 

44-03-006-04       1-2 17449,42  0,00  17449,42  1776,19  0,00    
44-03-006-05       3-4 22118,18  0,00  22118,18  2246,68  0,00    
44-03-006-06       требующие предварительного 

разрыхления и камень 
52035,15  0,00  52035,15  5242,55  0,00    

 На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавляется к расценке: 
44-03-006-07       44-03-006-01 4250,04  0,00  4250,04  717,12  0,00    
44-03-006-08       44-03-006-02 6106,16  0,00  6106,16  1030,10  0,00    
44-03-006-09       44-03-006-03 10795,65  0,00  10795,65  1823,40  0,00    
44-03-006-10       44-03-006-04 2763,58  0,00  2763,58  466,43  0,00    
44-03-006-11       44-03-006-05 3387,70  0,00  3387,70  571,95  0,00    
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материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
44-03-006-12       44-03-006-06 6757,42  0,00  6757,42  1142,03  0,00    

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛО-
ВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 1 предмет 

44-03-015-01 Подъем из воды ферм стальных в 
морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда) массой 
до 10 т 

13985,60  50,80  13934,80  1687,44  0,00  7,31  

 Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях откры-
того побережья (открытого рейда) массой: 

44-03-015-02       до 0,6 т 2415,24  8,13  2407,11  294,74  0,00  1,17  
44-03-015-03       до 3 т 2311,89  13,27  2298,62  309,14  0,00  1,91  
44-03-015-04       до 15 т 5145,62  19,25  5126,37  626,37  0,00  2,77  
44-03-015-05 Подъем из воды бревен в морских 

условиях открытого побережья 
(открытого рейда) массой до 0,6 т 

973,88  4,17  969,71  117,81  0,00  0,6  

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧ-
НЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИ-

ЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м2 постели 
 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побере-

жья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: 
44-03-020-01       шаландами с открывающимся 

днищем 
21610,60  105,71  21504,89  4038,57  0,00  15,5  

44-03-020-02       другими плавучими средства-
ми 

5135,98  105,71  5030,27  944,67  0,00  15,5  

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: 

44-03-020-03       шаландами с открывающимся 
днищем 

41363,28  291,35  40067,23  7300,75  1004,70  42,72  

44-03-020-04       другими плавучими средства-
ми 

24907,37  291,35  23611,32  4208,75  1004,70  42,72  

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях откры-
того побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: 

44-03-020-05       шаландами с открывающимся 
днищем 

48183,91  364,73  46814,48  8504,82  1004,70  53,48  

44-03-020-06       другими плавучими средства-
ми 

31727,99  364,73  30358,56  5415,23  1004,70  53,48  

 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: 

44-03-020-07       шаландами с открывающимся 
днищем 

27085,81  220,29  26865,52  5045,29  0,00  32,3  

44-03-020-08       другими плавучими средства-
ми 

10692,23  220,29  10471,94  1966,61  0,00  32,3  

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: 

44-03-020-09       шаландами с открывающимся 
днищем 

54260,44  429,86  52825,88  9584,91  1004,70  63,03  
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44-03-020-10       другими плавучими средства-

ми 
37804,53  429,86  36369,97  6491,04  1004,70  63,03  

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях откры-
того побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: 

44-03-020-11       шаландами с открывающимся 
днищем 

66368,83  560,26  64803,87  11722,00  1004,70  82,15  

44-03-020-12       другими плавучими средства-
ми 

49912,92  560,26  48347,96  8632,80  1004,70  82,15  

Таблица 44-03-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и пес-
чаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда)  

    
 Измеритель: 100 м2 постели 
 Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебе-

ночных (гравийных) горизонтальных постелей: 
44-03-021-01       грубое 6483,59  156,79  6326,80  1188,16  0,00  22,99  
44-03-021-02       тщательное 13141,06  306,70  12834,36  2410,27  0,00  44,97  
44-03-021-03       весьма тщательное 15689,73  368,28  15321,45  2877,33  0,00  54  

 Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебе-
ночных (гравийных) наклонных постелей: 

44-03-021-04       грубое 13478,19  325,93  13152,26  2469,97  0,00  47,79  
44-03-021-05       тщательное 20595,60  480,74  20114,86  3777,53  0,00  70,49  
44-03-021-06       весьма тщательное 25353,51  594,84  24758,67  4649,62  0,00  87,22  
44-03-021-07 Разравнивание под водой водола-

зами песчаных постелей в мор-
ских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда) 

18022,77  89,61  17933,16  3109,17  0,00  13,14  

Таблица 44-03-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в мор-
ских условиях открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели 

44-03-022-01 Уплотнение подводных каменных 
постелей виброуплотнением в 
морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда) 

24171,41  436,85  23734,56  3810,86  0,00  60,09  

Таблица 44-03-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диа-
метра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели 

44-03-023-01 Уплотнение подводного каменно-
го заполнения оболочек большого 
диаметра в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда) 

7315,35  96,46  7218,89  896,99  0,00  12,93  

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТ-
КРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-030. Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м2 опалубки 

44-03-030-01 Установка опалубки под водой в 
морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда) 

184340,24  2632,79  166597,87  29998,21  15109,58  386,04  
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Таблица 44-03-031. Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда)  

    
 Измеритель: 100 м3 бетона по проекту 
 Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): 

44-03-031-01       в мешках 537176,60  7069,64  405837,75  72000,12  124269,21  1044,26  
44-03-031-02       в бадьях 412178,03  7231,38  310853,69  55148,77  94092,96  1068,15  
44-03-031-03       методом вертикально переме-

щаемой трубы (ВПТ) 
297512,55  811,15  202608,44  27475,34  94092,96  102,16  

Таблица 44-03-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 
методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 1 сооружение 

44-03-032-01 Оборудование и разборка плаву-
чего сооружения для укладки 
бетона методом вертикально пе-
ремещаемой трубы (ВПТ) в мор-
ских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда) 

46702,12  2845,45  28456,87  5005,35  15399,80  362,94  

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУК-
ЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫ-

ТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-040. Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда)  

    
 Измеритель: 1 м шва 
 Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), тол-

щина стали: 
44-03-040-01       до 4 мм 1220,44  0,00  1111,88  197,96  108,56    
44-03-040-02       свыше 4 до 6 мм 1673,68  0,00  1510,84  268,87  162,84    
44-03-040-03       свыше 6 до 8 мм 2514,13  0,00  2242,73  398,50  271,40    
44-03-040-04       свыше 8 до 10 мм 3253,74  0,00  2928,06  520,75  325,68    

 Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда), толщина стали: 

44-03-040-05       до 4 мм 972,01  0,00  863,45  154,01  108,56    
44-03-040-06       свыше 4 до 6 мм 1327,18  0,00  1218,62  217,04  108,56    
44-03-040-07       свыше 6 до 8 мм 1943,77  0,00  1780,93  316,67  162,84    
44-03-040-08       свыше 8 до 10 мм 2689,43  0,00  2418,03  429,76  271,40    

Таблица 44-03-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 1 м реза 
 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), тол-

щина листовой или профильной стали: 
44-03-041-01       до 5 мм, нижнее положение 

реза 
1025,37  0,00  980,72  174,59  44,65    

44-03-041-02       до 5 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза 

1263,27  0,00  1218,62  217,04  44,65    

44-03-041-03       свыше 5 до 8 мм, нижнее по-
ложение реза 

1472,60  0,00  1405,63  250,12  66,97    
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44-03-041-04       свыше 5 до 8 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза 

2533,44  0,00  2466,47  431,76  66,97    

44-03-041-05       свыше 8 до 10 мм, нижнее 
положение реза 

1709,99  0,00  1643,02  292,38  66,97    

44-03-041-06       свыше 8 до 10 мм, вертикаль-
ное или горизонтальное положе-
ние реза 

2309,70  0,00  2242,73  398,50  66,97    

44-03-041-07       свыше 10 до 15 мм, нижнее 
положение реза 

2332,03  0,00  2242,73  398,50  89,30    

44-03-041-08       свыше 10 до 15 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

2975,37  0,00  2886,07  512,75  89,30    

44-03-041-09       свыше 15 до 20 мм, нижнее 
положение реза 

3496,39  0,00  3365,30  598,01  131,09    

44-03-041-10       свыше 15 до 20 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

4326,99  0,00  4195,90  745,82  131,09    

44-03-041-11       свыше 20 до 25 мм, нижнее 
положение реза 

4508,60  0,00  4333,81  770,33  174,79    

44-03-041-12       свыше 20 до 25 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

5984,07  0,00  5809,28  1032,61  174,79    

 Измеритель: 100 резов 
 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диа-

метр круглой стали: 
44-03-041-13       до 12 мм, нижнее положение 

реза 
13853,83  0,00  13285,76  2360,35  568,07    

44-03-041-14       до 12 мм, вертикальное или 
горизонтальное положение реза 

15733,99  0,00  15165,92  2695,16  568,07    

44-03-041-15       свыше 12 до 25 мм, нижнее 
положение реза 

19974,35  0,00  19187,79  3409,26  786,56    

44-03-041-16       свыше 12 до 25 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

23822,20  0,00  23035,64  4090,53  786,56    

44-03-041-17       свыше 25 до 50 мм, нижнее 
положение реза 

39087,42  0,00  37543,70  6671,42  1543,72    

44-03-041-18       свыше 25 до 50 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

47993,69  0,00  46449,97  8252,12  1543,72    

44-03-041-19       свыше 50 до 75 мм, нижнее 
положение реза 

63463,15  0,00  60954,61  10834,07  2508,54    

44-03-041-20       свыше 50 до 75 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

83882,56  0,00  81374,02  14461,34  2508,54    

44-03-041-21       свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза 

92746,78  0,00  88244,27  15684,02  4502,51    

44-03-041-22       свыше 75 до 100 мм, верти-
кальное или горизонтальное по-
ложение реза 

119541,47  0,00  115038,96  20441,75  4502,51    

Таблица 44-03-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 1 м реза 
 Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 

толщина листовой или профильной стали: 
44-03-042-01       до 8 мм 441,18  0,00  417,65  74,50  23,53    
44-03-042-02       свыше 8 до 10 мм 498,81  0,00  474,78  84,69  24,03    
44-03-042-03       свыше 10 до 15 мм 638,19  0,00  612,17  109,01  26,02    
44-03-042-04       свыше 15 до 20 мм 973,69  0,00  925,13  164,63  48,56    
44-03-042-05       свыше 20 до 30 мм 1270,41  0,00  1218,62  217,04  51,79    
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Номера 
расценок 

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч. 

оплата 
труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 
неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения 
всего 

в т.ч. 
оплата 
труда 

машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
44-03-042-06       свыше 30 до 40 мм 1629,30  0,00  1554,22  276,48  75,08    
44-03-042-07       свыше 40 до 50 мм 1916,44  0,00  1818,33  323,70  98,11    

 Измеритель: 100 резов 
 Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 

диаметр круглой стали: 
44-03-042-08       до 12 мм 7438,06  0,00  7088,20  1260,19  349,86    
44-03-042-09       свыше 12 до 25 мм 13108,23  0,00  12486,32  2218,47  621,91    
44-03-042-10       свыше 25 до 50 мм 25116,02  0,00  23947,53  4255,64  1168,49    
44-03-042-11       свыше 50 до 75 мм 41260,80  0,00  39300,45  6985,27  1960,35    
44-03-042-12       свыше 75 до 100 мм 72704,87  0,00  70099,58  12452,00  2605,29    

 Измеритель: 1 рез 
 Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

диаметром: 
44-03-042-13       219 мм 527,97  0,00  505,43  90,16  22,54    
44-03-042-14       245 мм 579,29  0,00  556,32  99,22  22,97    
44-03-042-15       273 мм 661,28  0,00  637,87  113,50  23,41    
44-03-042-16       299 мм 717,18  0,00  693,46  123,61  23,72    
44-03-042-17       325 мм 768,44  0,00  744,35  132,69  24,09    
44-03-042-18       351 мм 823,46  0,00  798,93  142,29  24,53    
44-03-042-19       377 мм 905,12  0,00  880,22  156,71  24,90    
44-03-042-20       426 мм 999,88  0,00  974,23  173,60  25,65    
44-03-042-21       478 мм 1131,53  0,00  1105,14  196,79  26,39    
44-03-042-22       529 мм 1243,97  0,00  1216,83  216,62  27,14    
44-03-042-23       630 мм 1484,38  0,00  1455,75  259,32  28,63    
44-03-042-24       720 мм 1717,00  0,00  1667,70  297,14  49,30    
44-03-042-25       820 мм 1923,95  0,00  1873,15  333,85  50,80    
44-03-042-26       920 мм 2213,81  0,00  2142,22  381,43  71,59    
44-03-042-27       1020 мм 2396,85  0,00  2323,76  413,84  73,09    
44-03-042-28       1220 мм 2936,31  0,00  2860,36  509,61  75,95    
44-03-042-29       1420 мм 3242,75  0,00  3221,66  574,26  21,09    
44-03-042-30       1620 мм 4033,21  0,00  4009,14  713,93  24,07    

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТ-
КРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну 
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: 
44-03-050-01       до 300 мм 30281,38  2231,30  20438,09  3219,76  7611,99  287,91  
44-03-050-02       до 500 мм 40895,32  2949,33  28521,84  4983,39  9424,15  376,19  
44-03-050-03       до 700 мм 56977,56  3851,93  40593,37  6869,99  12532,26  485,13  
44-03-050-04       до 800 мм 59799,65  4429,17  41440,24  5827,48  13930,24  557,83  
44-03-050-05       до 1000 мм 72907,93  5351,16  51633,18  8603,76  15923,59  673,95  
44-03-050-06       до 1200 мм 96529,55  5899,96  72884,70  10689,60  17744,89  734,74  
44-03-050-07       до 1400 мм 110200,66  6724,00  83774,36  12263,72  19702,30  837,36  

Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (сво-
бодное погружение) в морских условиях открытого побережья (откры-
того рейда)  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских 

условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: 
44-03-051-01       до 300 мм 23182,69  2059,84  16064,36  2623,57  5058,49  269,26  
44-03-051-02       до 500 мм 30640,63  2604,83  21691,75  3778,78  6344,05  340,5  
44-03-051-03       до 700 мм 44160,28  3373,19  31808,93  5912,46  8978,16  435,25  
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Номера 
расценок 

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч. 

оплата 
труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 
неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения 
всего 

в т.ч. 
оплата 
труда 

машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
44-03-051-04       до 800 мм 48217,80  3881,28  34537,31  6411,98  9799,21  500,81  
44-03-051-05       до 1000 мм 53146,39  4673,10  36461,37  6817,09  12011,92  602,98  
44-03-051-06       до 1200 мм 68731,33  5064,48  50813,38  8262,07  12853,47  645,98  
44-03-051-07       до 1400 мм 78799,18  5823,55  56992,29  9253,31  15983,34  742,8  

Таблица 44-03-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих 
опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м трубопровода 
 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: 
44-03-052-01       до 300 мм 84226,92  5397,65  74992,43  10603,10  3836,84  714,92  
44-03-052-02       до 500 мм 99442,24  5701,91  89062,96  12877,89  4677,37  755,22  
44-03-052-03       до 700 мм 115378,32  6138,53  103431,31  15161,22  5808,48  813,05  
44-03-052-04       до 800 мм 124472,21  6472,69  111195,61  16442,84  6803,91  857,31  
44-03-052-05       до 1000 мм 151349,53  10825,27  129381,83  19562,58  11142,43  1433,81  
44-03-052-06       до 1200 мм 181838,05  11477,36  156014,63  25018,56  14346,06  1520,18  
44-03-052-07       до 1400 мм 203838,76  12089,14  174793,14  28597,58  16956,48  1601,21  

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПО-
БЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м уложенного кабеля 
 Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открыто-

го рейда) при ширине водной преграды: 
44-03-060-01       до 200 м 20835,12  1144,51  6314,06  1084,96  13376,55  156,14  
44-03-060-02       более 200 м 8560,97  594,35  4582,65  838,36  3383,97  75,81  

 Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побе-
режья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды: 

44-03-060-03       до 200 м 1999,02  132,45  1866,57  341,19  0,00  17,09  
44-03-060-04       более 200 м 2725,49  181,73  2543,76  476,14  0,00  23,18  

Таблица 44-03-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу 
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 1 конец кабеля 

44-03-061-01 Протаскивание конца кабеля в 
береговой колодец через вводную 
трубу в морских условиях откры-
того побережья (открытого рейда) 

3999,57  164,97  3741,09  654,77  93,51  21,85  

(103-9010)   Трубы стальные, (км) -   -   -   -   (П)   -   

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕ-

РЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водо-
заборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях откры-
того побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 1 оболочка 
 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 

под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: 
44-03-065-01       до 10 т 30451,29  515,69  29240,68  3637,43  694,92  67,41  
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Номера 
расценок 

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч. 

оплата 
труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 
неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения 
всего 

в т.ч. 
оплата 
труда 

машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

44-03-065-02       до 20 т 68672,42  1632,51  62908,65  10607,67  4131,26  220,61  
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

44-03-065-03       до 30 т 84122,25  2437,27  77313,04  12968,27  4371,94  335,25  
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

44-03-065-04       до 50 т 147251,04  4155,39  137743,67  22895,03  5351,98  571,58  
(403-9860)   Оболочки оголовков, (шт.) -   -   -   -   (1)   -   

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТ-
КРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-070. Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м2 дна акватории 

44-03-070-01 Водолазное обследование дна 
акватории в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда) при радиусе видимости 
более 1 м 

90,54  3,27  87,27  16,39  0,00  0,48  

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙ-

ДА)  

    

Таблица 44-03-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях от-
крытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 1 м3 
 Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): 

44-03-073-01       под водой 1003,56  0,00  1003,56  188,47  0,00    
44-03-073-02       под водой с перекидкой за 

стенку 
1315,23  0,00  1315,23  247,00  0,00    

 Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: 
44-03-073-03       до 8 кг 2850,82  36,76  2814,06  508,71  0,00  5,39  
44-03-073-04       до 50 кг 1560,01  16,16  1543,85  279,22  0,00  2,37  
44-03-073-05       до 100 кг 3323,92  84,84  3239,08  585,73  0,00  12,44  
44-03-073-06 Выемка щебня из воды в морских 

условиях открытого побережья 
(открытого рейда) 

4190,83  105,03  4085,80  738,70  0,00  15,4  

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях от-
крытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 1 стык 
 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рей-

да) диаметром: 
44-03-077-01       до 200 мм 45714,77  570,83  44837,52  5028,27  306,42  72,81  
44-03-077-02       до 300 мм 61894,49  660,05  60919,14  6763,02  315,30  83,13  
44-03-077-03       до 400 мм 76600,74  748,24  75526,34  8333,94  326,16  93,18  
44-03-077-04       до 500 мм 69889,30  835,29  68715,25  6327,15  338,76  105,2  
44-03-077-05       до 600 мм 80362,60  921,52  79089,37  7223,78  351,71  114,76  
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Номера 
расценок 

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч. 

оплата 
труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 
неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения 
всего 

в т.ч. 
оплата 
труда 

машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
44-03-077-06       до 700 мм 89572,00  1001,94  88225,36  8010,46  344,70  123,24  
44-03-077-07       до 800 мм 100637,83  1080,64  99204,39  8961,18  352,80  132,92  
44-03-077-08       до 900 мм 99892,68  1135,44  98396,96  8881,39  360,28  141,4  
44-03-077-09       до 1000 мм 109783,85  1235,03  108181,18  9728,39  367,64  151,91  
44-03-077-10       до 1200 мм 129662,77  1388,60  127891,39  11426,26  382,78  170,8  
44-03-077-11       до 1400 мм 148910,23  1568,88  146944,31  13062,91  397,04  190,63  

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях 
в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)  

    
 Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем 

44-03-080-01 Установка на акватории швартов-
ных бочек на железобетонных 
якорях в морских условиях от-
крытого побережья (открытого 
рейда) 

48359,67  212,62  48147,05  4369,54  0,00  21,92  

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙ-

ДА)  

    

Таблица 44-03-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических со-
оружений под водой в морских условиях открытого побережья (откры-
того рейда)  

    
 Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции 
 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских усло-

виях открытого побережья (открытого рейда) - : 
44-03-083-01       схваток или раскосов из пла-

стин 
22929,52  288,29  21149,70  3797,74  1491,53  41,48  

44-03-083-02       схваток или раскосов из бре-
вен 

11694,01  142,27  10569,61  1897,73  982,13  20,47  

44-03-083-03       насадок из бревен 17218,84  223,03  15835,79  2811,94  1160,02  32,09  

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  

    

Таблица 44-03-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на 
подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (от-
крытого рейда)  

    
 Измеритель: 100 м3 сборных конструкций 
 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских 

условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: 
44-03-087-01       до 2,3 т 133866,59  627,33  133239,26  18835,69  0,00  86,29  
(403-9015)   Плиты железобетонные, (м3) -   -   -   -   (100)   -   

44-03-087-02       до 2,8 т 107601,50  501,85  107099,65  15156,91  0,00  69,03  
(403-9015)   Плиты железобетонные, (м3) -   -   -   -   (100)   -   
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